
Nº

1.1 Limpieza parcial y final de obra Gl 1

1.2 Replanteo Gl 1

1,88%

2.1 Extraccion de tabique M2 1,75

2.2 Extraccion de puertas corredizas Un 1

0,93%

3.1 Prov y colocacion tabique divisorio placas de yeso M2 45,55

Aislacion termica : lana de vidrio 50mm M2 45,55

Caño estructural 80*80*1,6 Gl 1,00

3.2 Desarmado y armado de cajon de placa de yeso Gl 1,00

3.3 Completamiento de cieloraso M2 2,88

45,36%

5.1 Provision y colocacion de Puerta placas c/paño fijo P1 un 2

5.2 Recolocar carpinteria existente. (PCR) Un 1

5.3 Prov. Y Colocacion de ventana aluminio  V1 Un 1

5.4 Prov. Y Colocacion de mesada de MDF Un 1

26,16%

Boca de tomacorriente para aire acondicionado (2 x 4 mm2 + T) U 3

Cañería vacia embutida completa, con caja y conectores (Red - Te) U 11

Cañería vacia embutida completa, con caja y conectores (220 V) U 11

Paquete de cañeria split (Frio/Calor) 3000 frig. - completo + 

desagüe U 15
Paquete de cañeria split (Frio/Calor) 2250 frig. - completo + 

desagüe U 7

26,45%

6.1 Recomposicion de pisos en umbrales M2 1

6.2 Limpieza especial final de obra HS 8

1,11%

100,00%

1,56

TOTAL $ 414.870,48

5- ELECTRICIDAD

5.1

5.2

SUB TOTAL

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE $414.870,48 (PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA  CON 

48/100).PRESUPUESTO LOCAL A  NOVIEMBRE 2020.-

FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e impuestos = 

6-VARIOS

1 - TRABAJOS PRELIMINARES.

2 - DEMOLICIONES Y 

EXTRACCIONES

A.P. e I. E.J.      OBRA: PROPUESTA RELOCALIZACION OFICINA DE NOTIFICACIONES.-

ITEM DESIGNACION U Cantidad
INCIDENCIA %

4- CARPINTERIAS.

3- TABIQUERIA DE YESO.


