Obra: RELOCALIZACION OFICINA DE NOTIFICACIONES. PARANA

Direccion: LA PAZ N°3.

Localidad: PARANA
NOTA ACLARATORIA PARA OFERENTES
OBRA: RELOCALIZACION OFICINA DE NOTIFICACIONES. PARANA -
UBICACION: LA PAZ N2 3 - PARANA. -

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO GLOBAL.
PRESUPUESTO OFICIAL: S 414.870,48 (pesos .cuatroaentos catorce ochocientos setenta
con 48/100) con precios del mercado local, a NOVIEMBRE de 2020.

PLAZO DE EJECUCION: 20 (DIAS) dias corridos a partir del Acta de replanteo.
PLAZO DE GARANTIA DE LA 6 meses.
OBRA:

La presente contratacion se basa en un todo de acuerdo de la Ley de Obras Puiblicas N.2 6351 y sus
Decretos Reglamentarios, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Provincia de Entre Rios.
La cotizacién para efectuar estos trabajos, debera contemplar el material y la mano de obra, y aunque el
sistema de contratacién es el de AJUSTE ALZADO GLOBAL, se deberan presentar andlisis de precios
unitarios de cada item, los cuales seran tenidos en cuenta solo en caracter indicativo a los fines del
estudio de la propuesta.

En caso de mala ejecucién de los trabajos, la reconstruccidon de los mismos correrd por cuenta de la
Empresa adjudicataria, tanto en el rubro materiales como en el de la mano de obra, certificdndose
solamente una vez concretada correctamente la ejecucién de los nuevos trabajos, los cuales deberan
estar de acuerdo con las reglas del buen arte y de acuerdo a las reglamentaciones Municipales vigentes.
La contratacién de la obra del presente pliego, se ajustara a los documentos que sirvan de base al
concurso de precios, entendiéndose incluidos todos los trabajos, provisiones y prestaciones necesarias
para que la obra resulte totalmente terminada con arreglos a sus fines, aunque no estén expresamente
detallados en el contrato, razén por la que se considera indispensable que el oferente inspeccione los
sectores en donde se desarrollaran las tareas, previo a la cotizacion.

El que la Inspeccién dejard de observar y/o rechazar materiales y trabajos de calidad inferior o mal
ejecutados no implicara aceptacion de los mismos ni eximird al Contratista de sus responsabilidades a tal
efecto.

El contratista debera desarrollar las tareas sin obstaculizar el normal funcionamiento de los distintos
organismos donde se llevaran a cabo los trabajos.

El contratista debera respetar estrictamente las drdenes de la inspeccién y convenir la faz organizativa
del trabajo de manera de desarrollar las actividades que producen mayores molestias en ausencia del
personal judicial.

La documentacion oficial comprende esquemas de instalacién y los predimensionamientos respectivos
guedando a cargo del contratista el proyecto y calculo definitivo de acuerdo a las normas vigentes, como
asimismo la presentacion de los planos correspondientes ante los organismos competentes responsables
y la gestion de aprobacién del proyecto definitivo y de las distintas etapas de la obra, en los casos que
corresponda.

AREA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EDILICIO JUDICIAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS



