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DESCRIPCION TECNICA DE LOS TRABAJOS

FINES Y OBJETO DE CONTRATACION DE LA OBRA.

LOS PRESENTES TRABAJOS ESTAN PREVISTOS QUE SE REALICEN EN EL LOCAL DE PLANTABAJAY
ler. PISO DEL EDIFICIO CAJA FORENSE -
Calle La Paz esq. San Martin, de la ciudad de Parana.

OBRA: ADECUACION INMUEBLE PARA USO DE NOTIFICACIONES. INMUEBLE: La Paz esq. San
Martin | EDIFICIO CAJA FORENSE

Los trabajos a realizarse tendran un plazo completo de ejecucion de 20 (veinte) dias corridos.
Primero se debera realizar completamente la obra del primer piso, para luego continuar con la
planta baja.

Las obras que pudieran quedar fuera de este plazo establecido, deberdn ser estrictamente
justificadas ante la Inspeccién de Obra y una vez aprobado seran coordinadas con el normal
funcionamiento de las tareas Judiciales que en el interior del Edificio se desarrollan. Para esto los
horarios necesarios para ejecutar las tareas deberan ser acordados con la Inspeccién de Obra.

1. TRABAIJOS PRELIMINARES.

1.1 Limpieza Inicial y Periddica de Obra

Se deberd realizar una limpieza inicial, retirando todos aquellos materiales existentes que no
serd utilizados y estibando de manera ordenada aquellos que se usaran posteriormente y que
se encuentran acopiados desordenadamente. Se deberan ubicar dichos materiales en un lugar
en el que no entorpezcan los trabajos previstos y consensuado con la Inspeccion.

Ademas se mantendra la limpieza general de todos los dambitos de trabajo y su entorno
durante el transcurso de toda la obra.

Se incluye en esté item la limpieza el acarreo, traslado, depdsito y retiro del edificio de todo
material en desuso, retiros que correran por cuenta y cargo del Contratista aun cuando no
estén incluidos en el item demoliciones, en camiones que luego volcardn su contenido en
lugares consensuados con la Inspeccidn de Obra.

Ademas el Contratista debera prever la realizacidn de todos los trabajos que, por defecto de
esta documentacidn, no estén especialmente especificados en la misma, y que resulten
necesarios para que la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

1.2 Replanteo

Una vez finalizada por parte del Contratista la verificacién de las medidas y dngulos de las
partes constructivas involucradas en el proyecto; éste debera proceder al exacto replanteo de
todos los elementos que componen los planos de arquitectura, siendo verificados y aprobados
por la Inspeccion de Obra, requisito indispensable para el comienzo de los trabajos. Si
existieran diferencias en las medidas del replanteo, la Contratista resolvera la alternativa de
ajuste necesaria para que la obra no quede paralizada. La Inspeccién de obra debera aprobar
el ajuste definitivo.

En casos que el replanteo considere medidas que no mantengan los plomos con elementos
existentes estas deberan desestimarse priorizando mantener superficies lisas (sin mochetas)
en al menos una de sus caras. Dichas decisiones deben ser tomadas en presencia y con
acuerdo de la Inspeccién.

En otros casos el trazado del mismo se ajustarad estrictamente a lo establecido en los planos,
pliego de especificaciones técnicas u otra documentacidon anexa o en lo que la Inspeccién de
Obra imparta o ajuste a su entender.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones que fueran necesarios efectuar a causa de
errores cometidos durante el replanteo, seran por cuenta exclusiva del Contratista, el que no
podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccidn haya estado presente mientras
se hicieron los trabajos.
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2.

DEMOLICIONES + EXTRACCIONES

Para las tareas de demolicién la Contratista seguira las indicaciones de la Inspeccién de Obra,
la misma se realizard poniendo especial cuidado en no dafiar otras partes del Edificio.

Para ello debera presentarse a la Inspeccién de Obra un plan de trabajos sobre éstas areas
para su aprobacion.

Todo el material de demolicién y desperdicios de obra, serdn retirados del edificio mediante
contenedores o elementos similares. La Inspeccién de Obra aprobara el lugar mds conveniente
para ubicar los contenedores o volquetes que la obra requiera

2.1 Extraccion de tabique de roca de yeso.

Se procederd a la extraccion de tabiques de roca de yeso indicada en planos en sectores donde
se deban ubicar aberturas.

Se incluye dentro del item el corrimiento de toda instalacion eléctrica y/o telefénica, gas,
sanitaria o cualquier otro tipo de cafierias, en el supuesto de encontrarla comprometida por la
demolicidn, y que no estuviesen indicadas en los planos.

Los elementos de demolicién que la Inspeccidon considere relevantes, seran puestos a su
disposicidn, para que esta indique el destino final de las mismas.

La empresa debe garantizar la proteccién de los elementos que puedan afectarse por la
presencia de polvo, cubriendo los mismos con polietileno negro, realizando y garantizando una
limpieza parcial diaria.

2.2 Extraccion de puerta corrediza PCR 85 x 210 cm.

El contratista debera extraer y recolocar 1 (puerta corrediza). Todo con su respectivo marco,
segun indica el plano correspondiente, y entregarlas a la Inspeccién que indicara el lugar de su
guarda para su posterior recolocacién.

Se tendrd especial cuidado en el tratamiento de las mismas al momento de su manipulacién,
evitando golpes y maltrato. La Inspeccion de Obra procedera a controlar el estado final una vez
retiradas. Cualquier inconveniente en el estado final que presenten las mismas, quedaran bajo
la directa responsabilidad del Contratista, debiendo proceder a reemplazarlas en su totalidad o
parte, bajo su propio coste.

Estan incluidas todas las reparaciones y terminaciones de revoques y mochetas dafiados por
la extraccidn, de forma prolija sin denotar cantos vivos u otros inconvenientes, como asi
también todos los ajustes o refuerzos necesarios de manera de garantizar estabilidad a la
estructura y firmeza de los tabiques.

TABIQUERIA DE YESO

3.1 Provisidn y colocacién de Tabique de placas de yeso.

El representante de la contratista debera realizar el replanteo con la presencia del Inspector
de Obra a fin de corroborar las posiciones de los muros, caso contrario, la Contratista sera
Unica responsable de la ejecucidn.

La placa a utilizar para realizar los tabiques sera del tipo Durlock extra resistente simple de
15 mm de espesor, estructura 70 mm.

En el primer piso en el encuentro del tabique con la carpinteria existente de aluminio, se
resolveran con un cafio estructural de 80 x 80 x 1., 6 colocado como columna de transicién entre
el tabique de durlock y dicha carpinteria. Esta columna serd amurada al piso y a la losa existente y
pintada con tres manos de antidxido.

Se debera realizar una Pared interior sobre una estructura metalica compuesta por Soleras de
70mm y Montantes de 69mm, de chapa de acero cincada por inmersion en caliente, fabricados
segin Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50mm mas recubrimiento.
Las Soleras de 70mm se fijaran a vigas, losas o pisos mediante tarugos de expansién de nylon
N28 con tope y tornillos de acero de 22 x 40mm colocados con una separacién maxima de
0,60m. Dicha estructura se completara colocando Montantes de 69mm con una separacion
entre ejes de 0,40m 6 0,48m, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre
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perfiles se realizaran mediante tornillos autorroscantes de acero tipo Tlpunta aguja, con
cabeza tanque y ranura en cruz.

Se debera colocar material aislante en el interior de la pared lana de vidrio 50mm.

Sobre ambas caras de esta estructura se colocara una capa de placas de yeso tipo Durlock®
Extra Resistente de 15mm de espesor, fijdndolas mediante tornillos autorroscantes de acero
tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz.

Las placas se podrdn colocar de manera vertical u horizontal, en el dltimo caso se comenzara a
emplacar desde el borde superior de la pared. Se debera dejar una separacién de 10mm a
15mm entre las placas y el piso, para evitar el ascenso de humedad por capilaridad.

Las juntas entre placas deberdn estar conformadas por dos bordes del mismo tipo (rectos o
rebajados). Deberan quedar trabadas, tanto entre ambas capas de placa como en cada una de
ellas. Las juntas verticales deberdn coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin
excepcion. El emplacado de paredes con aberturas se realizard con cortes de placa en “L”,
evitando que las juntas coincidan con la linea del dintel o de las jambas. Los tornillos T2 se
colocaran con una separacion de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los
bordes que coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el
papel de la superficie de la placa y a una distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel microperforada y Masilla de tipo
Durlock aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de masilla,
el cual dependerd del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2
recibiran, al igual que los perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufas), dos
manos de Masilla tipo Durlock. Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al
fuego, se deberd colocar sellador y banda de material elastico en todo el perimetro de la
pared. IMPORTANTE: Para asegurar la estanqueidad del Sistema, es necesario la aplicacion
del sellador ignifugo tipo Promat PROMASEAL A.

Si la pared a construir contiene aberturas, se deberan colocar la carpinteria antes del
emplacado, atornillando las pestafias de las jambas a los perfiles Montantes y al piso.

La unidn del tabique vertical con el cielorraso existente se efectuara con cinta colocada a tope,
brindando de esta forma un contacto parejo y prolijo en la totalidad de su desarrollo.

3.2 Desarmado y armado de cajén suspendido de placas de yeso para instalacion de aire
acondicionado.

Se debera sacar los tablero de roca de yeso del cajén de A.AC existente en planta baja para
poder retirar la caferia de refrigeracién, luego Se colocaran nuevamente las placas de roca de
yeso segln las indicaciones de los planos, sobre estructura metalica de sostén existente, en
placas de 9,5 mm de espesor de roca de yeso, tipo DURLOCK o similar calidad, a junta tomada.

3.3 Completamiento de roca de yeso en cielorraso

En sectores de cieloraso correspondientes a la iluminacidn desplazada deberan realizarse las
siguientes acciones: se completara el cieloraso con en el mismo material la terminacién sera
con un encintado y posterior sellado a base de enduido especial.

CARPINTERIAS

4.1 Puerta placa cedro con pafio superior vidriado (95x300cm)

Una vez verificadas y rectificadas las medidas de altura finales de ejecucidn del cielorraso, se
confirmara la medida de altura total de las presentes aberturas (altura libre entre piso y
cielorraso)

Comprende la provision y colocacidon de 2 puertas (P1) de una hoja batiente y pafio fijo
superior vidriado laminado 3+3mm, para ser colocadas en tabiqueria de Durlock, de medidas
0,95m x 3,00 o similar a definir, usando como ajuste el pafio fijo superior; de hoja placa tipo
“nido de abeja” de 1%“de espesor, con bastidor y guardacanto en cedroy enchapado en
ambas caras en cedro de espesor 4 mm. Marco en chapa plegada B.W.G. N2 18, con tres
grampas como minimo por jamba, tres pomelas reforzadas, manija doble balancin tipo
“MINISTERIO” bronce platil, cerradura de seguridad doble vuelta tipo “TRABEX” o similar.
Modo de abrir: segun plano.
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4.2

Recolocacion de Puerta Corrediza Existente PCR (85x210cm)

idem item 6.2. Se deberan recolocar en lugar indicado en planos las aberturas extraidas segtin
item 2.2.

4.3

Provisién y colocacién de 1 (una) ventana corrediza de aluminio pesado, tipo herrero,
color blanco — “v1” en mesa de entradas.-

Proveer y colocar una ventana corrediza de tres hojas, como se especifica en Plano adjunto N°:
07, “Detalle Mesa de Entradas — M1”, ver ubicacién Plano N°: 07.-

La corredera inferior se colocara rehundida en la Mesada, de tal manera que ésta quede a
plomo con la placa como se muestra en el corte de detalle de la mesada.-

4.4

e VIDRIO: TRANSPARENTE de 4mm.

e MEDIDAS generales: 2,50 m. x 1,05 m, a verificar en obra.

e COLORBLANCO

e CERRADURA de seguridad especial para puertas corredizas, del modelo a cilindro en 25
mm de didmetro tipo “TREBOL” o similar calidad, de manera de garantizar seguridad
desde el interior.

e Todos los accesorios, burletes y demas elementos incluidos.

e CANTIDAD: 1 (una) unidad.

Provisién y colocacién de mesada “m1”, en mesa de entradas.-

Proveery colocar 1 (una) mesada para Mesa de Entradas, compuesta por dos placas de MDF
recubiertas de melanina color gris grafito, de primera calidad, como se indica en el detalle del
Plano N2: 07. Se exigird un revestimiento completo en los sectores de canto a la vista, de 2" x
1” de, con igual terminacién que la tapa superior.-

Se deberdn tomar todos los recaudos de manera de garantizar estabilidad y sostén en toda la
estructura aledana, es decir, se consideran incluidos en este item todo refuerzo necesario del
conjunto para sostén de la mesada y de la ventana corrediza (sean ménsulas, dngulos,
bisagras, etc.).-

e MEDIDAS generales: MESADA 3,20 m. x 0,45 m., a verificar en obra y a colocar segin
detalle.
e CANTIDAD: 1 (una) unidad.

ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA

5.1

INSTALACION ELECTRICA

Provisién y colocacién de caferias embutidas tipo Electrosystem de 20 - 25 [mm2] en
nuevo tabique divisorio, dejar hilo de embalar de PVC cédmo guia para futuro cableado
gue se realizara con el taller de electricidad del Poder Judicial, ver plano adjunto.
Provisién e instalacion de caja de embutir 10x10 tipo Electrosystem que ira en tabique
durlock, se considerara en ambas esquinas con el fin de bajar a nivel zocalo y vincularlo a
futuro cable canal de 2 vias en pared que instalard el taller de electricidad del Poder
Judicial.

Provisién e instalacion de caja de embutir 10x5 tipo Electrosystem que ira en tabique
durlock para independizar los encendidos, dejar hilo de embalar de PVC cdmo guia para
futuro cableado.

Considerar colocar caja de paso 10x10 en cajén de durlock existente donde se
empalmaran las lineas de tomacorriente de los equipos acondicionadores de aire. Se
vinculard con cafieria de 20 [mm] y una caja de 10x5 en donde se colocara ficha hembra
de 20 [A], logrando que la misma quede detras de la unidad interior.

En planta alta, se deberd extender mediante cable canal y cableado PVN 3x4 mm la linea
existente de fuerza motriz. Se realizardn los respectivos empalmes en caja de paso 10x10
a proveer e instalar en tabique divisorio, para luego continuar con caferia de 20 [mm2] y
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caja de 10x5 tipo Electrosystem donde se dejara ficha hembra de 20 A para futura
conexién del equipo. Ver plano adjunto.

5.2 ACONDICIONADORES DE AIRE

- Provisidon e instalacidon de paquete de cafieria de refrigeracién (respetando las secciones
segun las frigorias a instalar — equipos de 3000 y 2250 frig.), aislantes térmicos, cableado
y cinta en todo su recorrido para los equipos representados en plano y que recorrerd por
dentro de cajon durlock existente.

- Los conductores de interconexidn seran subterraneos 7x1.5 tipo sintenax Prysmian.

- En planta alta, la cafieria recorrera por tabique durlock bajando de manera que la misma
salga por debajo de abertura existente, dejar una sobra no menor a 1.5 [m] del paquete
completo para una futura instalacién de la unidad exterior.

- En planta baja se deberd desarmar cajon de durlock para poder retirar cafieria de
refrigeracion existente que corresponde al equipo retirado (equipo 5500 frig.).

- Considerar que la caferia de refrigeraciéon que se instala en planta baja debera quedar
con un sobrante para que la futura instalacidon de los equipos tengan el espacio fisico
necesario para su correcto funcionamiento.

- Considerar cinta de aluminio para las cafierias que se encuentran expuestas al exterior.

- Considerar sellar de manera correcta la salida de la cafieria de refrigeracién, de ser
necesario realizar sifén.

- Toda la caiieria de refrigeracién como los desagiies iran embutido en todo su recorrido
hasta vincularse a sus respectivas UE.

- Considerar ramal Y de P.V.C. 40 [mm] que se vinculard al desagiie existente en cajoén,
tener en cuenta no modificar la caida, ya que se encuentra en perfecto estado de
funcionalidad y sellados con pegamento. La empresa encargada de la instalacién sera
responsable por pérdidas de agua posteriores. Debera vincularse al desaglie existente en
obra.

- Debera considerarse la cafieria de desagiie de las unidades interiores de manera tal que
la misma permitan colocar el equipo a una distancia no menor a 10 [cm] desde el
cielorraso.

- Se debera considerar que las unidades exteriores de planta baja, se instalaran con
caballetes en piso.

Queda claro que dentro del precio del item se considera la apertura y cierre de canaletas, reposicion
de revoque grueso y fino, amurado de cafierias con mezcla cemento-arena, terminacion de trabajos
con tratamiento de pinturas y todo trabajo necesario para completar la obra

6. VARIOS

6.1 Recomposicién de Piso en umbrales y sectores demolidos.

En sectores de pisos correspondientes a mamposteria demolida deberdn realizarse las
siguientes acciones: se completard el piso reemplazando la pieza completa que presente
cortes que hayan quedad a la vista, colocando porcellanatto de mismo modelo y marca al
existente, para lo cual se deberdn presentar para aprobacion de la inspeccion previamente una
muestra de los mismos. En caso de existir piso con continuidad por debajo de la mamposteria
demolida se procedera a la perfecta limpieza del mismo, sin dejar marcas o rastros de
pegamentos, etc. en caso de existir roturas o marcas el reemplazo de las piezas quedara a
criterio de la Inspeccidn.

6.2 Limpieza especial final de obra

Se deberd tener en cuenta ademas de la inicial y periddica de obra, una Limpieza Especial Final
, ho solo incluyendo el retiro y barrido de los escombros y polvo surgido de las obras, sino que
también deberdn repasarse todas las superficies con escobillones, plumeros y demads
elementos humedos en caso de ser adecuados
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Se limpiaran, antes de la entrega de la obra, todos los sectores de servicios (bafios y offices)
utilizando elementos especiales para cada sector / artefacto, debiendo quedar sin polvo,
marcas, suciedad o malos olores.

De la misma forma se dispondrd de personal especializado para la limpieza de todos los
elementos vidriados (ventanas, vidrios, puertas, en especial la Piel de Vidrio exterior) que
debera ser higienizada de ambos lados.

Deberdn utilizarse los productos e implementos de limpieza adecuados para dejarlos en estado
de perfecta limpieza.

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.

Ademas el Contratista debera prever la realizaciéon de todos los trabajos que, por defecto de esta
documentacion, no estén especialmente especificados en la misma y que resulten necesarios para
gue la obra quede totalmente terminada y responda a sus fines y objeto.

Aclaracién: se deberdn verificar todas las medidas en obra, las medidas de la planimetria son
aproximadas.
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