A.P.el.E.JJ. OBRA: PROPUESTA RELOCALIZACION OFICINA DE NOTIFICACIONES.-

Ne .
ITEM DESIGNACION U | Cantidad INCIDENCIA %
1 - TRABAJOS PRELIMINARES. 1; ;Igr;;r;iztzgarual y final de obra 2: 1
1,88%
2 - DEMOLICIONES Y 2.1 |Extraccion de tabique M2 1,75
EXTRACCIONES 2.2 |Extraccion de puertas corredizas Un 1
0,93%
3.1 |Provy colocacion tabique divisorio placas de yeso M2 45,55
Aislacion termica : lana de vidrio 50mm M2 45,55
3- TABIQUERIA DE YESO. Cafio estructural 80¥80*1,6 Gl 1,00
3.2 |Desarmado y armado de cajon de placa de yeso Gl 1,00
3.3 |Completamiento de cieloraso M2 2,88
45,36%
5.1 |Provision y colocacion de Puerta placas c/pafio fijo P1 un 2
5.2 |Recolocar carpinteria existente. (PCR) Un 1
4- CARPINTERIAS. 5.3 |Prov.Y Colocacion de ventana aluminio V1 Un 1
5.4 |Prov.Y Colocacion de mesada de MDF Un 1
26,16%
Boca de tomacorriente para aire acondicionado (2 x 4 mm2 +T) U 3
>1 Cafieria vacia embutida completa, con caja y conectores (Red - Te)| U 11
5- ELECTRICIDAD Cafieria vacia embutida completa, con caja y conectores (220 V) U 11
Paquete de cafieria split (Frio/Calor) 3000 frig. - completo +
52 desagiie _ i i i U 15
) Paquete de cafieria split (Frio/Calor) 2250 frig. - completo +
desagiie u 7
26,45%
6.1 |Recomposicion de pisos en umbrales M2 1
6-VARIOS — —
6.2 |Limpieza especial final de obra HS 8
1,11%
SUB TOTAL | 100,00%
FACTOR “K” = gastos grales., beneficios e impuestos = 1,56
TOTAL | | $414.870,48

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A LA SUMA DE $414.870,48 (PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON

48/100).PRESUPUESTO LOCAL A NOVIEMBRE 2020.-




